



**COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA**  
PROVINCIA DI CATANIA

**AREA IV<sup>^</sup> TECNICA**  
**LAVORI PUBBLICI**

ALBO N. DAL 21/06/2017 AL 30/06/2017

Il Resp. del Procedimento:

Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
E.mail \_\_\_\_\_

Prot. 9789 /A.T  
Del 21/06/2017

**VERBALE DI GARA**  
**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**

OGGETTO: Lavori di completamento e messa in esercizio impianto sportivo Via Margaronc.

CIG: 7085573FCC

Importo a base d'asta soggetto a ribasso € 67.689,12 (comprensivo costo manodopera).

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Giugno, alle ore 10,30, in seduta pubblica presso l'Ufficio Tecnico Lavori pubblici sito in Via Fancaviglia n. 2, a Motta S. Anastasia, l'ing. Antonio Di Rosa, assistito dai testimoni:

1. Gentile Giovanna, verbalizzante
2. Gimmillaro Marco - Testimone

Premette,

- Che l'opera è stata finanziata dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.8 iniziativa quadro io gioco legale, con Decreto dell'Autorità di gestione dell'11/10/2011 per complessivi € 509.000,00;
- Che con Determina Settoriale n. 107 del 06/06/2013 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi con procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso e si è provveduto ad approvare il Bando di Gara e il Disciplinare;
- Che il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto è l'ing. Antonio Di Rosa;
- Che si è proceduto ad aggiudicare i lavori con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37, art. 55 del "Codice dei contratti come recepito in Sicilia con la L.R. n. 12/2011 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Codice dei contratti e dell'art. 19 comma 6 della L.R. 12/2011;
- A seguito risultanze della gara, giusto verbale del 08/08/2013 – Albo n. 988 dal 09/08/2013 al 26/08/2013, con il quale si aggiudicava in via provvisoria l'appalto di che trattasi alla CONPAT s.c.a.r.l. – Consorzio per l'Ambiente ed il Territorio con sede in Napoli Via Cinthia Parco San Paolo n. 15;
- Con contratto n. Rep 468 del 30/07/2015, si è proceduto alla stipula del contratto;

**Considerato che:**

- In data 04/03/2016 la Direzione dei Lavori ne certificava l'ultimazione, rilevando la mancata puntuale esecuzione di alcune lavorazioni marginali al completamento dell'opera, assegnando per il completamento giorni 45;
- L'ultimazione dei lavori è stata accertata con verbale del 08/08/2016 e quindi oltre il tempo contrattuale, con un ritardo di 165 giorni, ai fini dell'applicazione della penale, si procederà ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010;
- Considerato che i lavori non consentono la messa in esercizio dello stesso impianto in condizioni di sicurezza, in quanto dall'intervento finanziato sono stati esclusi tutti quegli interventi di accessibilità alla stessa opera non ammessi nel finanziamento;
- Considerato che tra gli interventi da eseguire per mettere in esercizio l'impianto vi sono le opere di sistemazione esterna, nonché le opere per gli allacci dell'impianto del gas;
- Visto il progetto di completamento, redatto dallo stesso progettista e direttore dei lavori, nell'ipotesi di poter redigere modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.L. vo 50/2016;
- Considerato, però, che il protrarsi del completamento dei lavori contrattuali, non consente di affidare alla stessa ditta i lavori di completamento, in quanto possono essere giustificati i lavori di perizia solo se autorizzati all'interno del periodo di validità contrattuale;
- Essendo i termini contrattuali ampiamente scaduti, si può procedere al completamento dei lavori con nuovo appalto da affidarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), ovvero mediante procedura negoziata, previa manifestazione d'interesse su cui selezionare gli operatori economici da invitare;
- Visto il quadro economico dei lavori per il completamento e la messa in esercizio dell'impianto sportivo;
- Considerato che i lavori sono stati approvati con Deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 03/08/2016, come da quadro economico sopra riportato per complessive € 93.057,97;
- Che con Determina n. 104 del 22/05/2017 si provvedeva a validare il progetto, così come disposto dall'art. 26 del D. L.vo 50/2016;
- Che con Determina n. 45 del 03/03/2017 al R.G. n. 164 del 15/03/2017 si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 93.057,97;
- Che con la medesima Determina n. 45/2017 si stabiliva di procedere al completamento dei lavori con nuovo appalto, da affidarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), D. L.vo 50/2016, ovvero mediante procedura negoziata, previa manifestazione di interesse su cui selezionare gli operatori economici da invitare.
- Che si è provveduto a pubblicare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, prot. n. 8408 del 31/05/2017, con la quale si stabiliva il termine di ricezione in data 15/06/2017 alle ore 12,00, nella sezione bandi di gara del sito istituzionale, nonché all'albo pretorio del Comune;
- Sono stati ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgvo 50/2016, ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgvo 50/2016.
- La stazione appaltante ha effettuato l'esame delle dichiarazioni pervenute e ha formato l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo.
- Considerato che gli operatori economici inclusi nell'elenco sono n. 232, si provvede al sorteggio dei numeri di protocollo associati agli stessi, senza rendere noto i nominativi, che saranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016.
- 
- Che con avviso prot. 9475 del 16/06/2017 si comunicava che la data del sorteggio, inizialmente prevista per il 19/06/2017, veniva postdatata ad oggi 21/06/2017

Tutto ciò premesso,

SI PROCEDE

al sorteggio dei seguenti n. 15 numeri di protocollo associati agli operatori economici, senza rendere noto i nominativi degli operatori economici da invitare, che saranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016:

1. n. 8943 dell'08/06/2017;
2. n. 9429 del 15/06/2017;
3. n. 8940 del 08/06/2017;
4. n. 9090 del 12/06/2017;
5. n. 8735 del 06/06/2017;
6. n. 9323 del 14/06/2017;
7. n. 8912 del 08/06/2017;
8. n. 9427 del 15/06/2017;
9. n. 9337 del 15/06/2017;
10. n. 9290 del 14/06/2017;
11. n. 8975 del 09/06/2017;
12. n. 9170 del 13/06/2017;
13. n. 8873 del 08/06/2017;
14. n. 9414 del 15/06/2017;
15. n. 8598 del 05/06/2017.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE M. M.

1. TESTIMONE VERBALIZZANTE G. M. G.

2. TESTIMONE G. M. M.

