



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

AREA IV^A TECNICA
LAVORI PUBBLICI

Il Resp. del Procedimento:

Tel _____ fax _____
E.mail _____

Prot. _____
Del _____

**VERBALE AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI PER REDAZIONE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI "RIPARAZIONE E
RISANAMENTO DEI SOLAI IN LATERO - CEMENTO DEL PIANO TERRA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DI MOTTA SANT'ANASTASIA"**

CIG: ZCC25D08A6

Premesso,

- Che con Deliberazione di G.M. n. 85 del 14/08/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di riparazione e risanamento dei solai dei due piani di calpestio del 1° livello fuori terra e delle parti in cemento armato di fondazione della scuola elementare di Motta Sant'Anastasia;
- Che prima di procedere all'affidamento dei lavori occorre provvedere a redigere il progetto esecutivo dei lavori;
- Che con Determina a contrarre n. 251 del 19/11/2018 al R.G. n. 944 del 23/11/2018 si impegnava la somma di € 8,754,63 per i servizi di che trattasi;
- Con la medesima Determina si approvava l'avviso di manifestazione di interesse da rivolgere ai professionisti;
- Che si è provveduto a pubblicare l'avviso, dal 22/11/2018 al 03/12/2018, per indagini di mercato per l'affidamento di servizi di ingegneria di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, stabilendo il termine di ricezione in data 03/12/2018 alle ore 13,00;
- Che si è provveduto all'esame delle n. 20 manifestazioni di interesse pervenute, giusto Verbale di verifica delle stesse datato 04/12/2018;
- Che tutte le candidature erano regolari e quindi si è proceduto al sorteggio di n. 5 protocolli associati agli operatori, senza rendere noto i nominativi;
- Che in data 07/01/2019 i n. 5 operatori sono stati invitati a presentare offerta;
- Visto il verbale apertura offerte economiche prot. 1137 del 22/01/2019 con il quale si procedeva all'aggiudicazione del servizio di che trattasi all'arch. Nasca Filippo Antonino che aveva offerto un ribasso pari a 36,789%;
- Visto il Verbale di rettifica datato 23/01/2019, con il quale la Commissione di gara decideva di annullare l'aggiudicazione in favore dell'arch. Nasca Filippo A. che aveva offerto il ribasso che più si avvicinava per difetto alla soglia di anomalia;
- Considerato che ai sensi del co. 8) del D.L.vo 50/2016 non si può procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, quando il numero dei partecipanti è inferiore a 10 e quindi all'esclusione automatica delle n. 2 offerte anomale e precisamente quella dell'ing. Manera Adriano - Ribasso del 57,50% e quella dell'ing. Nocifora Alberto - Ribasso del 58,01%;

• Che alla luce di quanto sopra esposto Il Responsabile del Procedimento decide di chiedere giustificazioni per le due offerte anomale sopra indicate;

Che con note prot. 2868 e 2872 in data 13/02/2019 si richiedevano le giustificazioni ai professionisti Nocifora Alberto e Manera Adriano;

Che in data 25/02/2019 prot. n. 3576, sia l'ing. Manera A. che l'ing. Nocifora, in data 27/02/2019 al prot. 3779 facevano pervenire le opportune giustificazioni;

Atteso che le giustificazioni prodotte giustificano sufficientemente il basso livello dei prezzi offerto, si procede all'aggiudicazione secondo l'offerta con maggior ribasso, che risulta essere quella dell'ing. Nocifora Alberto nato a S. Agata di Militello (ME) il 07/12/1984 - C.F.: NCFLRT84T071199J - con studio in Militello Rosmarino (ME) Contrada Astasi s.n.c. .

L'ing. Nocifora Alberto ha offerto un ribasso del 58,01%, pertanto i servizi tecnici per la redazione progettazione esecutiva e direzione lavori di "riparazione e risanamento dei solai in latero - cemento- piano terra della scuola elementare di Motta Sant'Anastasia" vengono aggiudicati per l'importo di € 2.897,29 oltre I.V.A. e contributi Cassa Previdenza.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE - ing. A. Di Rosa 

1. TESTIMONE VERBALIZZANTE - Sig.ra Gentile Giovanna 

2. TESTIMONE - Sig.ra Spitaleri Giuseppa 